



# COMUNE DI PIEVE DI CENTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TERRITORIO E PATRIMONIO

**DETERMINAZIONE N. 165 del 19/10/2017**

## **OGGETTO**

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI PIEVE DI CENTO (BO): PARTE DI VIA S. CARLO E VIA GARIBALDI, VIA G.B. MELLONI, PIAZZA DELLE CATENE. DETERMINA A CONTRARRE. CUP F97H16000890004

---

FIRMATO

Il Responsabile del Settore

Stefano Matteucci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI PIEVE DI CENTO (BO): PARTE DI VIA S. CARLO E VIA GARIBALDI, VIA G.B. MELLONI, PIAZZA DELLE CATENE. DETERMINA A CONTRARRE. CUP F97H16000890004**

**IL RESPONSABILE**

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n° 88 del 02/10/2017 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo redatto dall'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati, relativo ai "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI PIEVE DI CENTO (BO)";

DATO ATTO che l'importo complessivo del progetto ammonta a € 296.139,64 come dettagliatamente rappresentato nel Quadro Economico approvato con la citata delibera di Giunta 88/2017 e di seguito riportato:

| Intervento di manutenzione straordinaria strade del Centro Storico: via San Carlo, via GB Melloni, via Garibaldi, Piazza delle Catene   |           |                   | euro              |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| <b>A) lavori a corpo lordi in appalto</b>   |           |                   | <b>215.020,70</b> |
| A1) importo lavori lordo  |           | <b>207.304,73</b> |                   |
| A2) oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza   |           | <b>7.715,97</b>   |                   |
| A3) lavori in economia compresi nell'appalto  |           |                   |                   |
| <b>B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>  |           |                   |                   |
| B1) lavori in economia esclusi dall'appalto   | 4.300,41  | <b>4.300,41</b>   |                   |
| B2)   |           |                   |                   |
| B3) allacciamenti a pubblici servizi  |           |                   |                   |
| B4) imprevisti  |           | <b>9.381,58</b>   |                   |
| B5) acquisizione aree o immobili  |           |                   |                   |
| B6) accantonamento di cui all'art. 92, c. 5, D.Lgs 163/06   | 1.720,17  | <b>1.720,17</b>   |                   |
| B7)   |           |                   |                   |
| spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. della sicurezza in fase di esecuzione |           |                   |                   |
| B7.1) Importo parcella per prestazioni professionali  | 12.139,18 |                   |                   |
| B7.2) C.N.P.A.I.A.  | 485,57    |                   |                   |
| <b>TOT. B7)</b>   |           | <b>12.624,74</b>  |                   |
| B8) spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di C.N.P.A.I.A.   |           |                   |                   |
| B9) eventuali spese per commissioni giudicatrici;   |           |                   |                   |
| B10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;  |           |                   |                   |
| B11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   |           |                   |                   |

III\_SETTORE: Territorio e Patrimonio

DETERMINAZIONE n. 165 del 19/10/2017

|                           |  |           |                  |                   |
|---------------------------|--|-----------|------------------|-------------------|
| B12)                      | I.V.A ed eventuali altre imposte:      |           |                  |                   |
| B12.1)                    | 22% su A - B1                          | 48.250,65 |                  |                   |
| B12.2)                    | 22% su B3- B4 - B7 - B10 - B11         | 4.841,39  |                  |                   |
|                           | <b>TOT. B12)</b>                       |           | <b>53.092,04</b> |                   |
|                           | <b>TOTALE SOMME A<br/>DISPOSIZIONE</b> |           |                  | <b>81.118,94</b>  |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b> |  |           |                  | <b>296.139,64</b> |

CONSIDERATO che l'intervento sarà è finanziato:

- per euro 280.616,76 al cap. 8510 art. 50 "Manutenzione patrimonio - STRADE CENTRO STORICO" finanziato con avanzo Amministrazione;
- per euro 6.139,64 già impegnati mediante determina n.186 del 15/12/2015;
- per euro 9.262,24 già impegnati mediante determina n.152 del 12/09/2016;

VISTA la nota prot. 11902 del 23/05/2017 della Soprintendenza Archeologia, delle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, con cui si esprimeva il proprio parere favorevole per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente delibera di Giunta Comunale;

VISTO il progetto redatto dall'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati, che recepisce tutte le modifiche richieste dalla Soprintendenza delle Belle Arti di cui sopra, composto dai seguenti elaborati:

- 01 via Melloni □ planimetria e sezioni e doc. fotografica
- 02 via San Carlo □ planimetria e sezioni e doc. fotografica
- 03 via Garibaldi e P.zza delle Catene □ planimetria e sezioni e doc. fotografica
- 04 via Garibaldi fino a porta Cento □ planimetria e sezioni e doc. fotografica
- 05 via Melloni □ planimetria e sezioni e doc. fotografica
- 06 via San Carlo □ planimetria e sezioni e doc. fotografica
- 07 via Garibaldi e P.zza delle Catene □ planimetria e sezioni e fotomontaggi
- 08 P.zza delle Catene □ quote planimetriche e sezioni
- 09 via Garibaldi fino a Porta Cento □ planimetria e sezioni e fotomontaggi
- 10 Sezioni
- 11 Dettagli
- 12 via Melloni □ Tracciamento
- 13 via San Carlo □ Tracciamento
- 14 via Garibaldi fino a Porta Cento □ Tracciamento
- 15 via Garibaldi e Piazza Catene □ Tracciamento
- RTI Relazione tecnico □ illustrativa
- CME Computo metrico estimativo

### III\_SETTORE: Territorio e Patrimonio

DETERMINAZIONE n. 165 del 19/10/2017

- QTE Quadro Tecnico Economico
- CSA Capitolato Speciale d'Appalto
- PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento
- CRO Cronoprogramma
- SC Schema di contratto
- AP Analisi prezzi
- EPU Elenco prezzi unitari
- FO Fascicolo dell'opera
- MP Piano di manutenzione

VISTO il D.Lgs 50/2016, ed in particolare l'art. 32 c.2 il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di affidare i lavori tramite procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., aggiudicando con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) del decreto medesimo;

DATO ATTO che il successivo contratto verrà stipulato a "corpo" come definito nell'articolo 3, lett. dddd), del già citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che la gara d'appalto finalizzata all'individuazione dell'operatore economico verrà interamente eseguita dalla Centrale Unica di Committenza (CUC) istituita presso l'Unione Reno Galliera;

VISTI:

- la deliberazione del C.C. n. 33 del 29/03/2017: "Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 31 del 29/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Decreto sindacale di nomina prot. n. 8105 del 02/10/2014 con il quale l'Ing. Stefano Matteucci è stato nominato Responsabile del settore "Territorio e Patrimonio" del Comune di Pieve di Cento, con l'attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 2° comma del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento recante norme per i contratti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, con procedura semplificata, non costituenti appalto (Delib. C.C. n. 19 del 15/03/2012);

DETERMINAZIONE n. 165 del 19/10/2017

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;

D E T E R M I N A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati, che recepisce tutte le modifiche richieste dalla Soprintendenza delle Belle Arti, relativo agli interventi finalizzati ai "LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO PARZIALE DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO DI PIEVE DI CENTO (BO)", composto dagli elaborati citati in premessa;
3. per la motivazione espressa in premessa di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., aggiudicando con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell'art. 95 c. 4 lett. a) del decreto medesimo;
4. di dare atto che con successiva determinazione sarà assunto impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario;
5. di trasmettere tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori alla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l'Unione Reno Galliera;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Matteucci, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 106 del 30/09/2014.