



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

PROVINCIA DI BOLOGNA

TERRITORIO E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 45 del 22/03/2016

OGGETTO

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO – VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE LA ROCCA – STRALCIO DI COMPLETAMENTO: RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTEOTTI – DETERMINA A CONTRARRE. CUP F91B13000300006

FIRMATO

Il Responsabile del Settore

Stefano Matteucci

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

LAVORI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DI ALCUNE STRADE DEL CENTRO STORICO – VALORIZZAZIONE DELLO SPAZIO CIRCOSTANTE LA ROCCA – STRALCIO DI COMPLETAMENTO: RIQUALIFICAZIONE DI VIA MATTEOTTI – DETERMINA A CONTRARRE. CUP F91B13000300006

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 08/02/2016 veniva approvato il progetto preliminare per la manutenzione e rifacimento della pavimentazione di alcune strade del centro storico - valorizzazione dello spazio circostante la Rocca – stralcio di completamento: riqualificazione di via Matteotti, redatto dall'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati;
- con Determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Patrimonio n. 186 del 15/12/2015, e successiva rettifica con Determinazione n. 11 del 29/01/2016, è stato affidato l'incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione all'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati dell'intervento in oggetto;

VISTO il progetto Definitivo-Esecutivo per la “manutenzione e rifacimento della pavimentazione di alcune strade del centro storico - valorizzazione dello spazio circostante la Rocca – stralcio di completamento: riqualificazione di via Matteotti”, redatto dall'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati, pervenuto al prot. 2876 del 15/03/2016, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 21/03/2016, che si compone dei seguenti elaborati:

Sdf	01 Inquadramento stato di fatto
Sdf	02 Rilievo via Matteotti sud
Sdf	03 Rilievo via Matteotti nord
Prg	01 Inquadramento progetto
Prg	02 Progetto via Matteotti Sud
Prg	03 Progetto via Matteotti Nord
Prg	04 Tracciamenti via Matteotti Sud
Prg	05 Tracciamenti via Matteotti Nord
Prg	06 Sezioni e dettagli
RT	Relazione tecnica
PSC	Piano di sicurezza e coordinamento e diagramma di Gantt
QTE	Quadro Tecnico Economico
CME	Computo metrico estimativo
AP	Analisi Prezzi
EPU	Elenco prezzi unitario
Cro	Cronoprogramma
Csa	I Capitolato speciale d'appalto parte I, normativa
Csa	II Capitolato speciale d'appalto parte II, tecnica Schema di Contratto

DATO atto che l'importo complessivo del progetto è risultato essere di € 190.704,72 come si evince dal quadro tecnico economico di progetto;

CONSIDERATO che tale somma è finanziata al cap 8510 art. 50 "intervento di valorizzazione dello spazio circostante la Rocca" D30081 Sub 1 Anno 2014 e D30186 Sub 1 Anno 2015;

CONSTATATO che il verbale di Validazione del progetto definitivo esecutivo è stato redatto dal RUP Ing. Stefano Matteucci, in data 18/03/2016, che non ha preso parte alla progettazione dell'opera, in ottemperanza al Regolamento attuativo del Codice dei contratti, D.P.R. n. 207/2010;

Visti:

- la deliberazione del C.C. n. 14 del 10/03/2016: "Bilancio di Previsione finanziario 2016-2018", dichiarata immediatamente eseguibile;
- la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 10/03/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, dichiarata immediatamente eseguibile;
- il Decreto sindacale di nomina prot. n. 8105 del 02/10/2014 con il quale l'ing. Stefano Matteucci è stato nominato Responsabile del settore "Territorio e Patrimonio" del Comune di Pieve di Cento, con l'attribuzione delle relative funzioni dirigenziali ai sensi degli artt. 107 e 109 2° comma del D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento recante norme per i contratti per lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia, approvato con Delibera C.C. n. 19 del 15/03/2012;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 163/2006;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori di "manutenzione e rifacimento della pavimentazione di alcune strade del centro storico - valorizzazione dello spazio circostante la Rocca – stralcio di completamento: riqualificazione di via Matteotti", redatto dall'Arch. Francesco Calzolari di RP Studio architetti associati, ha un importo complessivo di Euro 190.704,72 come si evince dal sotto riportato Quadro Tecnico Economico:

Intervento di valorizzazione dello spazio circostante alla Rocca. Stralcio di completamento: Riqualificazione di Via Matteotti - Stralcio di completamento via Matteotti			euro
A) lavori a corpo lordi in appalto			145.696,50
A1) importo lavori lordo		138.196,50	

A2)	oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		7.500,00	
A3)	lavori in economia compresi nell'appalto			
B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante				
B1)	lavori in economia esclusi dall'appalto	660,99	660,99	
B2)				
B3)	allacciamenti a pubblici servizi			
B4)	imprevisti		1.000,00	
B5)	acquisizione aree o immobili			
B6)	accantonamento di cui all'art. 92, c. 5, D.Lgs 163/06	1.223,85	1.223,85	
B7)	spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coord. della sicurezza in fase di esecuzione			
B7.1)	Importo parcella per prestazioni professionali	7.648,75		
B7.2)	C.N.P.A.I.A.	305,95		
	TOT. B7)		7.954,70	
B8)	spese per attività di consulenza o di supporto, comprensive di C.N.P.I.A.			
B9)	eventuali spese per commissioni giudicatrici;			
B10)	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;			
B11)	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
B12)	I.V.A ed eventuali altre imposte:			
	B12.1) 22% su A - B1	32.198,65		
	B12.2) 22% su B3- B4 - B7 - B10 - B11	1.970,03		
	TOT. B12)		34.168,68	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			45.008,22
TOTALE COMPLESSIVO				190.704,72

3. di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e ii., aggiudicando con il criterio del prezzo più basso, da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ai sensi degli artt. 81 e 82 comma 2 del D. Lgs. 163/2006;

4. di trasmettere tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori alla Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l'Unione Reno Galliera;
5. di dare atto che la somma di € 190.704,72 è finanziata al cap 8510 art. 50 "intervento di valorizzazione dello spazio circostante la Rocca" D30081 Sub 1 Anno 2014 e D30186 Sub 1 Anno 2015;
6. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Stefano Matteucci, ai sensi della deliberazione di G.C. n. 106 del 30.09.2014.