


UNIONE RENO GALLIERA  TOTALE PER SEZIONI TOT. KM migliorie
Percorsi ciclopedonali sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo sviluppo costo
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ‐ STIMA LAVORI ml, cad € ml € ml € ml € ml € ml € ml € ml € ml € ml €

u.m. 
costo        
unitario

LAVORAZIONI A SVILUPPO LINEARE: PISTA CICLOPEDONALE
SEZ. TIPO

A tratto con fosso campagna da spostare €/ml 208 280 58240 147 30514 1016 211328 0 538 111904 0 2995 622960 188 39104 4633 963664 2503 520624 2 558 338
A* tratto con fosso campagna da spostare senza cordolo spartitraffico €/ml 158 0 363 57307 0 0 0 0 0 0 0 0 57 307
B tratto con tombinatura esistente €/ml 193 508 98044 254 49099 0 0 560 108080 0 110 21230 623 120239 415 80095 0 476 787
B* tratto con fosso campagna esistente €/ml 193 226 43618 0 0 0 145 27985 0 507 97851 0 0 0 169 454
C tratto su fosso da tombinare €/ml 256 219 56064 0 0 0 248 63488 316 80896 60 15360 911 233216 839 214784 1114 285184 948 992
D tratto con recinzione da arretrare e tombinatura €/ml 417 0 0 0 0 0 86 35862 0 593 247281 263 109671 97 40449 433 263
D* tratto con recinzione da arretrare e tombinatura esistente €/ml 345 51 17595 0 0 0 55 18975 0 188 64860 189 65205 112 38640 526 181470 386 745
E tratto con larghezza ridotta fino a 2,0 m  e tombinatura €/ml 236 0 0 0 0 15 3540 162 38232 184 43424 0 0 260 61360 146 556
E* tratto con larghezza ridotta fino a 2,0 m  e tombinatura esistente €/ml 171 0 0 0 0 0 0 115 19665 0 48 8208 40 6840 34 713
F tratto con banchina verde, cordolo spartitrafficio e cordonata €/ml 213 0 81 17189 0 0 0 0 0 0 0 0 17 189
G tratto con siepe da spostare e tombinatura €/ml 278 0 0 0 0 0 0 0 0 164 45592 0 45 592
G* tratto con siepe da spostare e tombinatura esistente €/ml 207 0 0 0 0 0 0 61 12627 0 204 42228 0 54 855
H tratto in campagna tra fosso di guardia e fosso campagna €/ml 100 0 0 0 0 0 2766 276600 0 0 0 0 276 600
I tratto extraurbano con banchina verde  €/ml 97 1751 169847 0 1397 135509 1313 127337 560 54320 0 35 3395 0 0 99 9603 500 011
L tratto urbano con banchina asfaltata senza cordolo spartitraffico €/ml 159 0 75 11877 0 0 0 164 26076 0 0 0 0 37 953
M tratto extraurbano con banchina verde e pavimentazione ecologica €/ml 100 0 0 3847 384700 0 0 0 0 0 0 0 384 700
N tratto provvisorio in ghiaia con barriera new jersey €/ml 115 0 0 0 307 35282 0 0 0 0 0 0 35 282
N* tratto provvisorio promiscuo con barriera new jersey €/ml 70 0 0 0 53 3710 0 0 0 0 0 0 3 710
O tratto da realizzare su strada promiscua con sola asfaltatura   €/ml 56 66 3696 0 0 0 0 0 0 0 30 1680 0 5 376
O* tratto da realizzare su strada promiscua con sola asfaltatura  senza cavidotto €/ml 31 433 13423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 423

KM x TRATTO 3 534 919 6 260 1 673 2 121 3 494 4 255 2 504 6 708 4 639 36 107

LAVORAZIONI A SVILUPPO LINEARE: ALTRE OPERE
OL.01 predisposizione linea interrata II.PP. con cavidotto e pozzetti €/ml 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                                  
OL.02 impianto di illuminazione e segnaletica di emergenza €/cad 90000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                                  

LAVORAZIONI PUNTUALI
ATT.01 attraversamento ciclopedonale luminoso €/cad 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                                  
ATT.02 attraversamento ciclopedonale luminoso con isola salvagente €/cad 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                                  
ATT.03 attraversamento ciclopedonale semaforico €/cad 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                                  
ATT.04 attraversamento ciclopedonale con sede rialzata €/cad 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ‐                                  

‐                                  
OP.01 spostamento cassette utenze/contatori privati (enel, gas, etc.) €/cad 500 3 1500 0 0 0 0 1 500 0 0 13 6500 3 1500 10 000
OP.02 spostamento punti luce II.PP. €/cad 750 1 750 0 1 750 0 2 1500 0 0 0 4 3000 14 10500 16 500
OP.03 sola predisposzione pozzetto per punto luce II.PP. €/cad 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OP.04 spostamento installazioni rilevatori e segnalatori velocità €/cad 1 500 0 0 1 1500 0 0 0 2 3000 2 3000 1 1500 4 6000 15 000
OP.05 spostamento pensilina fermata autobus €/cad 750 1 750 0 0 0 1 750 1 750 0 0 0 0 2 250

SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE
SEGN.01 segnaletica verticale (palo + cartello) €/cad 100 60 6000 32 3200 62 6200 14 1400 46 4600 30 3000 66 6600 48 4800 44 4400 44 4400 44 600
SEGN.02 spostamento segnaletica verticale esistente €/cad 75 26 1950 26 1950 12 900 5 375 28 2100 0 31 2325 28 2100 49 3675 34 2550 17 925
SEGN.02 segnaletica orizzontale (linea bianca) €/ml 0,65 1352 879 50 32,5 0 200 130 1855 1206 0 3727 2423 2506 1629 6703 4357 1202 781,3 11 437
SEGN.03 segnaletica orizzontale (attraversamenti ciclopedonalev.p.p.) €/mq 5,30 447 2369 100 530 75 397,5 25 132,5 270 1431 0 177 938 175 928 170 901 150 795 8 422

PASSERELLE (inserire i totali per macrocategoria) 529 399
P.1 appoggi: spalla tipo fondazioni speciale + c.a. €/cad 20168 2 40336 2 40336 2 40336 2 40336 4 80672 0 242 016
P.2 passerella: struttura + impalcato €/ml 1215 7 8505 44 53460 33 40095 29 35235 56 68040 0 205 335
P.3 passerella corta : impalcato €/ml 1142 7 7994 7 994
P.4 passerella corta : parapetto €/ml 350 7 2450 2 450
P.5 finiture  €/ml 442 44 19448 33 14586 29 12818 56 24752 0 71 604

SOTTOPASSO 507 679
S.1 scavi sbancamenti e trasporti € 2100 1 2100 2 100
S.2 calcestruzzi e impermeabilizzazioni € 117888 1 117888 117 888
S.3 pali e perfori € 296957 1 296957 296 957
S.4 manufatto di spinta € 83882 1 83882 83 882
S.5 stradale € 5958 1 5958 5 958
S.6 impianto di sollevamento acque € 894 1 894 894

TOMBOTTO
T.02 tombotto: da L 220 H 170 a L 250 H 200 €/ml 750 2 1500 1 500

ALTRO (inserire altre eventuali lavorazioni aggiuntive)
tratto di via Nuova ‐ Castel d'Argile (come da progetto esecutivo consegnatoci) €/ml 619 82 50892 50 892

 TOTALE PER 
TRATTI  534 010 284 942 836 302 676 045 399 879 512 808 1 005 047 717 501 1 703 859 1 132 056 7 802 449
 arrotond.  ‐168  ‐89  ‐262  ‐212  ‐126  ‐161  ‐315  ‐225  ‐535  ‐355  ‐2 449 
 TOTALE  533 842 284 853 836 039 675 833 399 753 512 647 1 004 731 717 276 1 703 324 1 131 701 7 800 000

 %incidenza  7% 4% 11% 9% 5% 7% 13% 9% 22% 15% 100,00%

TRATTO 7 TRATTO 9 TRATTO 10 TRATTO 11TRATTO 1 TRATTO 2 TRATTO 3 TRATTO 4 TRATTO 5 TRATTO 6


