



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale n. 4

PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO "LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA TRIBUNA CAMPO SPORTIVO VIA LIRONE"

CUP G77B17000430004
CIG: 733893049F

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

40016 - San Giorgio di Piano (BO)

Via Fariselli n. 4,

Telefono: 051/8904865- Fax: 051/4689618

Sito internet: <http://www.renogalliera.it>

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: cuc@pec.renogalliera.it

ENTE COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Via Matteotti n. 10

CAP 40013 – CASTEL MAGGIORE (BO)

Telefono 051/051 638 6811- Fax 051-6386800

Sito Internet: <https://www.comune.castel-maggiore.bo.it>

Responsabile del Procedimento: Geom. Lucia Campana

E-mail: lucia.campana@comune.castel-maggiore.bo.it

PEC: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

Oggi 6 marzo 2018 alle ore 10,15 presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in San Giorgio di Piano, Via Fariselli n. 4, in seduta riservata, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con Determinazione URSI/8 del 18/01/2018 dell'Unione Reno Galliera per l'affidamento in oggetto, così composta:

ING. PERITORE	Antonio	Presidente
GEOM. PEDRIALI	Stefano	Componente
ING. BEGA	Erika	Componente

Alla Dott.ssa Alessandra Mazzolini vengono affidate le funzioni di Segretario verbalizzante.

I commissari procedono all'attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche secondo il metodo riportato al paragrafo 16.2 del Bando-Disciplinare.

1



W3						PUNTEGGIO MASSIMO 40	
N	DITTA	COMM.1	COMM.2	COMM.3	MEDIA	PUNTI	Motivazioni
1	R.T.I. MEDIL S.R.L	37	37	37	37	37	La soluzione proposta risulta qualificante sia dal punto di vista dei costi di manutenzione che della qualità e durabilità dei materiali.
2	CONSORZIO STABILE APPALTI ITALIA	40	40	40	40	40	La soluzione proposta risulta estremamente qualificante sia dal punto di vista dei costi di manutenzione che della qualità e durabilità dei materiali, proponendo anche soluzioni migliorative di arredo esterno.
3	R.T.P. STEP COSTRUZIONI	35	35	35	35	35	La soluzione proposta risulta qualificante sia dal punto di vista dei costi di manutenzione che della durabilità dei materiali.

Il Presidente della Commissione giudicatrice sospende le operazioni di gare alle ore 12,30.

Le operazioni di gara vengono rinviate al 09.03.2018, alle ore 9,30 per la prosecuzione delle operazioni in seduta riservata.

Si atto che i plichi verranno conservati in luogo chiuso e idoneo a norma di legge.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

Il Presidente della Commissione

Ing. Antonio Peritore

2



Il Commissario

Geom. Stefano Pedriali

Il Commissario

Ing. Erika Bega

Il Segretario

Dott.ssa Alessandra Mazzolini