



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale n. 2

INTERVENTI DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' (QUADRANTE NORD) – VIA DE GASPERI/VIA DON MINZONI DEL COMUNE DI ARGELATO (BO)

CUP C84E17000540004
CIG 7144163DCC

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

Via Fariselli n. 4, 40016 - San Giorgio di Piano (BO)

Telefono 051 8904864 - Fax 051 4689618

Sito internet: www.renogalliera.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: cuc@pec.renogalliera.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI ARGELATO (BO)

Via Argelati n. 4

CAP 40050 – ARGELATO (BO)

Telefono: 051/6634658

Sito internet: <http://www.comune.argelato.bo.it/>

Responsabile del Procedimento: Geom. Alexander Nardini

E-mail: manutenzioni@comune.argelato.bo.it

PEC: comune.argelato@cert.provincia.bo.it

L'anno **duemiladiciassette** il **giorno 21 del mese di settembre** alle **ore 15,20** presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, sita in San Giorgio di Piano (BO), Via Fariselli n. 4, in seduta pubblica;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Peritore, con l'assistenza dell'Ing. Pamela Cantaroni, dà atto che, in risposta alle richieste di integrazione formulate da questa Centrale di Committenza, il seguente soggetto:

- Katik srl, con sede in via Conti, 15 – 40013 Trebbo di Reno (BO) (P.IVA/C.F. 03253561207)

ha presentato la documentazione mancante.

Re

Acquisite le integrazioni richieste, il Responsabile del Procedimento prosegue le operazioni di gara dando atto della completezza della documentazione contenuta nella busta A- Documentazione amministrativa del predetto operatore economico, che viene ammesso alla successiva fase di gara.

Successivamente, il Responsabile del Procedimento procede al sorteggio di uno dei metodi indicati all'art.97 comma 2 del Codice degli Appalti per le offerte anormalmente basse. Viene estratta la lettera c dell'art.97 comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento procede, poi, all'apertura della Busta "B"- Offerta economica, e dà lettura dei seguenti ribassi offerti dai concorrenti:

- Geomac di Silvestri Samuele c. snc, con sede in via 2 Giugno, 73 – 41037 Mirandola (MO) (P.IVA/C.F. 02066990363) con un ribasso del 5,80%,
- Katik srl, con sede in via Conti, 15 – 40013 Trebbio di Reno (BO) (P.IVA/C.F. 03253561207) con un ribasso del 19,50%,
- Cattoli srl, con sede in via Rivani n.39 – 40138 Bologna (P.IVA/C.F. 02659271205) con un ribasso del 4,28%,
- Robur Asfalti di Roccati Francesco srl, con sede in via Comacchio, 700/7002 – 44124 Ferrara (P.IVA/C.F. 00954810388) con un ribasso del 17,17%,
- Milan Luigi srl, con sede in via Fiocco, 165 – Giacciano con Baruchella (RO) (P.IVA/C.F. 01130520297) con un ribasso del 12,842%,
- C.D.C. srl, con sede in viale Rimembranza, 6 – 40016 San Giorgio di Piano (BO) (P.IVA/C.F. 01511921205) con un ribasso del 22,123%,
- D.E.M.A. srl, con sede in via Gigliola, 202 – 44026 Bosco Mesola (FE) (P.IVA/C.F. 01216770386) con un ribasso del 17,95%,
- CO.MA.S. srl, con sede in via dell'Artigianato, 51 – 45030 Calto (RO) (P.IVA/C.F. 00590170296) con un ribasso del 20,04%,
- Impresa Merighi srl, con sede in via Stradellazzo, 3 – 44042 Cento (FE) (P.IVA/C.F. 01700920380) con un ribasso del 16,821%.

Il Responsabile del Procedimento calcola la soglia di anomalia che risulta pari a 17,445, pertanto, l'appalto viene aggiudicato, in via provvisoria, a Robur Asfalti di Roccati Francesco srl, per un importo pari ad € 130.031,09 oltre € 4.800 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:

- alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- all'approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell'Amministrazione;
- alla valutazione dell'Ente committente;
- agli altri controlli previsti dalla legge.

Si dichiara conclusa la seduta alle ore 15,50.

Il Responsabile del procedimento dà atto che i plichi verranno conservati in luogo chiuso e idoneo a norma di legge. Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.



San Giorgio di Piano, lì 21.09.2017

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Peritore

Handwritten signature of Antonio Peritore in black ink, written over a horizontal line.

Il Segretario

Ing. Pamela Cantaroni

Handwritten signature of Pamela Cantaroni in black ink, written over a horizontal line.

