



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale N. 1

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE TREBBO, PRIMO MAGGIO, ZONA INDUSTRIALE – CASTEL MAGGIORE (BO)

CUP: G77H17001570004
CIG: 7387656696

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

Via Fariselli n 4, 40016 - San Giorgio di Piano (BO)

Telefono 051 8904864 - Fax 051 4689618

Sito internet: <https://www.renogalliera.it>

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Nara Berti

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: unione@pec.renogalliera.it

COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Via Matteotti n. 10

40013 – Castel Maggiore (BO)

Telefono 051/051 638 6811- Fax 051-6386800

Sito Internet: <https://www.comune.castel-maggiore.bo.it>

Responsabile del Procedimento: Geom. Lucia Campana

E-mail: lucia.campana@comune.castel-maggiore.bo.it

PEC: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

L'anno **duemiladiciotto** il **giorno 19 del mese di Marzo** alle **ore 9,40** presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in seduta pubblica;

PREMESSO CHE

- con Determinazione LPA/198 del 29/12/2017 il Comune di Castel Maggiore – Lavori Pubblici e Ambiente – Lavori pubblici, Patrimonio, Trasporti, Mobilità e Manutenzione disponeva l'avvio della procedura negoziata sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria strade 2017 – Trebbo, Primo Maggio, Zona Industriale – CUP

G77H17001570004, approvando l'elenco segreto delle 15 ditte da invitare alla procedura, dando atto che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad euro 656.757,05 IVA 22% esclusa, comprensivi di euro 9.417,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- con la medesima Determinazione il predetto Ente dava mandato alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera di espletare la procedura di gara per l'affidamento dei predetti lavori;
- con Determinazione URSI/21 del 15/02/2018 l'Unione Reno Galliera approvava gli atti di gara;
- con Prot. n. 13140/2018 venivano trasmesse le lettere di invito alle ditte individuate dal Rup dell'Ente Committente, nel rispetto del principio della rotazione;
- le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite nella lettera d'invito con esplicito avvertimento che i plichi in busta chiusa e sigillata sarebbero dovuti pervenire entro le ore 12,00 del giorno 16/03/2018 presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera sita in San Giorgio di Piano (BO), Via Fariselli n. 4, CAP 40016;

Tutto ciò premesso, oggi, all'ora fissata;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Nara Berti, con l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Mazzolini, in qualità di segretario verbalizzante, dà inizio alle operazioni di gara.

E' presente alla seduta il Sig. Vignoli Giuseppe, in rappresentanza della società Baraldini Quirino S.p.A., giusta delega che si allega al verbale.

Si dà atto che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 16/03/2018 ore 12:00, sono pervenuti n.04 plichi sigillati e controfirmati da parte dei seguenti concorrenti:

- **Prot. n. 16770/2018 CO.MI.SA S.R.L. (P.I. e C.F. 00728610361)**, con sede in Modena, Via Don Minzoni n. 80;
- **Prot. n. 17868/2018 ASFALTI ZANIBONI S.a.S. (C.F. e .P.I. 01645130368)**, con sede in Finale Emilia (MO), Via Napoli n. 14;
- **Prot. n. 17878/2018 BARALDINI QUIRINO S.p.A. (P.I. e C.F. 0180030369)**, con sede in Mirandola (MO), Via Minelli n. 14;
- **Prot. n. 17893/2018 FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. (C.F. e P.I. 00279260368)**, con sede a Montese (MO), Via provinciale n. 700;

Il Responsabile del procedimento procede all'apertura dei plichi, verifica la presenza delle 2 buste previste nella lettera di invito (Busta A - Documentazione Amministrativa, Busta B - Offerta Economica), e procede al controllo della completezza e regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta A.

Effettuati i controlli previsti dalla lettera d'invito, il Responsabile del procedimento dà atto che nella Busta A - documentazione amministrativa presentata dalla società Baraldini Quirino S.p.A. non risulta identificabile il soggetto firmatario della cauzione provvisoria, prestata a favore della Centrale di Committenza, né i relativi poteri rappresentativi della società che ha rilasciato la stessa.

Il Responsabile del procedimento ritiene, pertanto, necessario chiedere alla suddetta società, in applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, la produzione della documentazione integrativa, da cui risulti il soggetto che ha firmato la predetta cauzione e i relativi poteri di rappresentanza della società che ha rilasciato la stessa.

La seduta viene sospesa alle ore 11,00.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.


Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Nara Berti



La Segretaria

Dott.ssa Alessandra Mazzolini



Il Sig. Vignoli Giuseppe

(in rappresentanza della società Baraldini Quirino S.p.A.)

