



UNIONE RENO GALLIERA

Verbale N. 8

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO POLO SCOLASTICO NEL COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO).

CUP: G77B15000520004
CIG: 704672556D

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

Via Fariselli n. 4, 40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Telefono 051 8904864 - Fax 051 4689618

Sito internet: www.renogalliera.it

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: cuc@pec.renogalliera.it

AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE (BO)

Via Matteotti n.10, 0013 – Castel Maggiore (BO)

Telefono 051 6386751

Sito internet: www.comune.castel-maggiore.bo.it

Responsabile del Procedimento: Geom. Lucia Campana

E-mail: lucia.campana@comune.castel-maggiore.bo.it

PEC: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

Oggi 03.07.2017 alle ore 15,30 presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in San Giorgio di Piano, Via Fariselli n. 4 il Responsabile del procedimento, con l'assistenza della Dott.ssa Alessandra Mazzolini, in qualità di segretario verbalizzante, valuta le giustificazioni pervenute dal costituendo RTP – 1AX ARCHITETTI ASSOCIATI (Capogruppo – Mandatario) (C.F. e P.I. 09334651008) – VIA INGEGNERIA (Mandante) (C.F. E P.I. 05606071008).

Ritenuto che le medesime giustificazioni pervenute risultano congrue e fondate, l'appalto viene aggiudicato al costituendo RTP – 1AX ARCHITETTI ASSOCIATI (Capogruppo – Mandatario) (C.F. e P.I. 09334651008) – VIA INGEGNERIA (Mandante) (C.F. E P.I. 05606071008), per l'importo di euro 157.597,40, oltre oneri previdenziali e IVA come da legge.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata:

- alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del Codice;
- all'approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell'Amministrazione;
- agli altri controlli previsti dalla legge.



Si dichiara conclusa la seduta alle ore 15,45.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Antonio Peritore _____

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Alessandra Mazzolini _____