



VERBALE N. 4

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE LAVORI DEL POLO DELLA SICUREZZA IN CASTEL MAGGIORE, VIA NERUDA – VIA UNGARETTI

CIG: 712906635F
CUP: G77B15000530004

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

Via Fariselli n. 4, 40016 – San Giorgio di Piano (BO)

Telefono: 051/8904864 - Fax: 051/4689618

Sito internet: <http://www.renogalliera.it>

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: cucrg@renogalliera.it

PEC: cuc@pec.renogalliera.it

ENTE COMMITTENTE:

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE

Via Matteotti n. 10

40013 – Castel Maggiore (BO)

Telefono: 051/6386751

Sito Internet: <https://www.comune.castel-maggiore.bo.it>

Responsabile del Procedimento: Geom. Lucia Campana

E-mail: lucia.campana@comune.castel-maggiore.bo.it

PEC: comune.castelmaggiore@cert.provincia.bo.it

L'anno duemiladiciassette il giorno 8 del mese di Agosto, alle ore 15,30, presso la sede della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, sita in San Giorgio di Piano, Via Fariselli n. 4, in seduta pubblica, la Dott.ssa Alessandra Mazzolini, in sostituzione dell'Ing. Antonio Peritore, con l'assistenza della Sig.ra Cristina Bulegato, in qualità di segretario verbalizzante, dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e dà atto dell'esclusione dalla procedura di TES ENERGIA (P.I. 03741350619), ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 16 del Bando-Disciplinare di gara.

Dato atto di quanto sopra, si procede all'apertura dei plichi contenenti l'offerta economica presentata degli operatori economici ammessi alla fase di gara e alla lettura dei ribassi offerti:

- **CONSORZIO INTEGRA:**
 - Ribasso sul prezzo: 5,15%;
 - Ribasso in numero di giorni sui tempi di realizzazione dell'opera: 103 giorni;
- **S.T.E.P. – S.I.E.L. IMPIANTI:**



- Ribasso sul prezzo: 8,01%;
- Ribasso in numero di giorni sui tempi di realizzazione dell'opera: 103 giorni;
- **MEDIL:**
- Ribasso sul prezzo: 23,542%;
- Ribasso in numero di giorni sui tempi di realizzazione dell'opera: 103 giorni;
- **BASCHIERI:**
- Ribasso sul prezzo: 3,33%;
- Ribasso in numero di giorni sui tempi di realizzazione dell'opera: 103 giorni;

Si rileva che il Consorzio Stabile **AGORAA** ha presentato l'offerta economica utilizzando il modulo B pubblicato ante rettifica, offrendo i seguenti ribassi:

- Ribasso sul prezzo: 9,98%;
- Ribasso in numero di giorni sui tempi di realizzazione dell'opera (indicati nel modulo pubblicato ante rettifica): 100 giorni.

Dato atto di quanto sopra, si sospende la seduta pubblica alle ore 16,40.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

San Giorgio di Piano, lì 8.08.2017.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Alessandra Mazzolini

IL SEGRETARIO

Sig.ra Cristina Bulegato