

## UNIONE RENO GALLIERA

### VERBALE N. 1

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALESTRA COMUNALE DELLA FRAZIONE DI MASCARINO – VENEZZANO NEL COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE (BO)**

**CUP F54H16000040005**  
**CIG 69029438C3**

#### **AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL'UNIONE RENO GALLIERA

Via Fariselli n. 4, 40016 - San Giorgio di Piano (BO)

Telefono 051 8904865 - Fax 051 4689618

Sito internet: [www.renogalliera.it](http://www.renogalliera.it)

Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore

E-mail: [cucrg@renogalliera.it](mailto:cucrg@renogalliera.it)

PEC: [cuc@pec.renogalliera.it](mailto:cuc@pec.renogalliera.it)

#### **COMMITTENTE:**

COMUNE DI CASTELLO D'ARGILE

Piazza Gadani, 2

40050 – Castello d'Argile (BO)

Tel: 051 6868805 – Fax 051 6868850

Sito internet: [www.comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it](http://www.comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it)

Responsabile del Procedimento: Ing. Cristina Baccilieri

E-mail: [c.baccilieri@comune-d-argile@cert.provincia.bo.it](mailto:c.baccilieri@comune-d-argile@cert.provincia.bo.it)

PEC: [comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.castello-d-argile@cert.provincia.bo.it)

L'anno **duemilasedici** il **giorno 29 del mese di Dicembre** alle **ore 11:30** presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, in seduta pubblica;

#### **PREMESSO CHE**

- con Delibera della Giunta Comunale n.94 del 27/10/2016 il Comune di Castello d'Argile approvava il progetto definitivo-esecutivo relativo alle "opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica della palestra comunale nella frazione di Mascarino-Venezzano";
- con Determinazione a Contrarre n. 255 del 02/12/2016, il Comune di Castello d'Argile – Area Gestione del Territorio stabiliva di procedere all'aggiudicazione dei lavori di "Manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica della palestra comunale della frazione di Mascarino – Venezzano" mediante procedura negoziata senza

pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 63 e 36 comma 2 lett.b), del D.Lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, trattandosi di ipotesi prevista dall'art. 95 comma 4 lett. a) D.Lgs 50/2016, per un importo complessivo a base d'asta di Euro 116.625,79 di cui Euro 5.143,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e trasmetteva alla Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tutti gli atti necessari per l'affidamento dei lavori;

- con Determinazione URSI/124 del 12/12/2016 l'Unione Reno Galliera dava atto dell'indizione della procedura di cui sopra e approvava gli atti di gara;
- le modalità di svolgimento della gara sono state stabilite nella Lettera d'Invito prot. 50964\_2016 con esplicito avvertimento che i plichi in busta chiusa e sigillata sarebbero dovuti pervenire alla entro le **ore 12,00** del giorno **27/12/2016** presso la Centrale Unica di Committenza dell'Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4 CAP 40016 San Giorgio di Piano (BO).

Tutto ciò premesso, oggi, all'ora fissata;

### **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Antonio Peritore, con l'assistenza della Sig.ra Maria Cristina Bulegato dà inizio alle operazioni in oggetto. Si dà atto che entro il termine di presentazione delle offerte, fissato al 27/12/2016 ore 12:00, sono pervenuti n.02 plichi sigillati e controfirmati da parte dei seguenti concorrenti:

- C.L.R. Costruzioni Srl - Via Caduti di Nassiriya n.15/C, 41030 Bomporto (MO) CF/P.IVA 03578130365 prot. 52615 del 23/12/2016

- BASCHIERI Costruzioni Srl - Via Oslo n.26 – Sassuolo (MO) CF/P.IVA 02641530361 prot. 52737 del 27/12/2016

Verificata la presenza nei plichi delle 2 buste previste nella lettera di invito (Busta A - Documentazione Amministrativa, Busta B - Offerta Economica), si procede al controllo della completezza e regolarità della documentazione amministrativa contenuta nella Busta – A.

Si procede, quindi, all'apertura della busta "A" delle imprese partecipanti alla procedura di gara, controllando la documentazione ivi contenuta.

Il Responsabile del procedimento prende atto della regolarità della documentazione della busta "A" di tutti i concorrenti offerenti, e le ammette alla fase successiva.

Il Responsabile del procedimento procede pertanto all'apertura della busta economica Busta "B" e dà lettura dei seguenti ribassi offerti dai concorrenti:

- C.L.R. Costruzioni Srl - Via Caduti di Nassiriya n.15/C, 41030 Bomporto (MO) CF/P.IVA 03578130365 prot. 52615 del 23/12/2016 – ribasso del 9,25%;

- BASCHIERI Costruzioni Srl - Via Oslo n.26 – Sassuolo (MO) CF/P.IVA 02641530361 prot. 52737 del 27/12/2016 – ribasso del 10,798%;

Alla luce di quanto sopra, l'appalto viene aggiudicato all'Impresa Baschieri Costruzioni Srl (C.F./P.IVA 02641530361) per un importo di Euro 99.444,27 oltre Euro 5.143,68 per oneri della sicurezza.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, D.Lgs 50/2016 e, agli altri controlli previsti dalla legge.

Tali verifiche sono disposte nei confronti della ditta prima classificata Baschieri Costruzioni Srl (C.F./P.IVA 02641530361 ).

Si dichiara conclusa la seduta alle ore 12:30.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto ed approvato, viene sottoscritto.

San Pietro in Casale li 29/12/2016.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Antonio Peritore \_\_\_\_\_

Il Segretario

Sig.ra Maria Cristina Bulegato \_\_\_\_\_